

Aanvraag Projectleider DWH (In te zetten bij DLG in Utrecht)

1) Specificatie:

- Inhoud
 - a. Projectleiding in Datawarehouseprojecten in grootschalige omgevingen
 - b. Het vermogen om in het spanningsveld tussen tijd (haalbaarheid) en consistentie (vasthouden aan architectuur) vast te houden aan uitgangspunten
 - c. Oplossingsgericht
 - d. Goede kennis van beheer van DWH
 - e. Communicatief vaardig
 - f. Bekend met het DLG beleid t.a.v. het ICT groeipad en de daaraan gelieerde ICT ontwikkelingen
 - g. Bekend met DWH - MCS (MIS) oplossing bij DLG
 - h. Bekend met de bij DLG lopende migratieprocessen
- Techniek:

Inhoudelijke kennis van

 - a. Generieke kennis van DWH oplossingen
 - b. Oracle
 - c. Oracle DWH builder
 - d. Autoriteit op het gebied van DWH gebruik en beheerprocessen, inclusief de relatie naar het technische (infra)beheer, functionele beheer en gegevensmanagement (incl. Infra & deployment) in de context van de huidige DLG praktijk

2) Overig:

- inzetbaar
- Standplaats: Utrecht
- Looptijd: Initieel 3 maanden, daarna afhankelijk van ontwikkelingen binnen WILG. Bij uitbesteding van de realisatiefase zal de rol mogelijk worden aangepast.

3) Hoofdtak:

De betreffende Projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de voorbereidende Infrastructurele activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het programma WILG. Hij vormt samen met een door DLG (de klant) aangewezen PL het kernteam voor het project Zomeracties. De exacte opdrachtformulering wordt op dit moment opgesteld. De belangrijkste onderdelen van dit project zijn:

- Opstellen plan voor de realisatie van een DWH voor DLG in het kader van de WILG en in samenhang met de binnen DLG lopende WILG-projecten.
- Samenstellen van een team voor de realisatiefase.
- Uitvoeren van de realisatiefase (inhouse/uitbested) in een iteratief proces met DLG gericht op het realiseren van de vereiste (WILG) rapportages per januari 2007.
- Informatie verzamelen m.b.t. bronssystemen en koppelingen, inclusief de samenhang met het bestaande DWH-MCS (MIS)
- Realiseren van de noodzakelijke infrastructuur